

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről:

Amely létrejött egyfelől **Tuzsér-Komoró Víziközmű Beruházási Társulás** (4622 Komoró, Ady Endre u. 4., adószám: 15770943-2-15, pénzforgalmi számlaszám: 11744034-15770943-00000000, képviseli: Boros István a Társulási Tanács elnöke és Kondor Józsefné a költségvetési szerv vezetője), mint **Megrendelő** (továbbiakban „Megrendelő”)

Másrészről:

KÖZMŰTERV-M'93. Közműtervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B. I/1., cégjegyzékszám: 15-09-069078, adószám: 13239866-2-15, pénzforgalmi számlaszám: 11744003-29904721-00000000, képviselője: ifj. Major Ferenc ügyvezető igazgató) **Vállalkozó** (továbbiakban „Vállalkozó”) között az alábbi feltételek mellett:

1. Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja „Tuzsér – Komoró települések szennyvízközmű fejlesztési projekt” EU támogatással megvalósuló KEOP-7.1.2.0-2008-0292 projekt során a **tervezési feladatok** ellátását az ajánlati dokumentációban írt tartalommal.
2. A vállalkozás a módosított jogerős vízjogi létesítési engedély szolgáltatásával, a kivitelező kiválasztására vonatkozó tenderdokumentáció 10 pld.-ban történő átadásával, a beárazott költségvetés 4 pld.-ban történő átadásával, valamint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz a dokumentációban írt adatszolgáltatásokkal tekintendő teljesítettnek. A feladat befejezésének végső határideje 2010. március 30., az egyes részfeladatokhoz kötött részhatáridők az alábbiak:
 - a) a meglévő vízjogi létesítési engedély – szerződési jog megváltását követő – módosításához szükséges tervdokumentáció elkészítése az elfogadott Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 2. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal, ütemekre bontással.
Határidő: a szerződés aláírásától számított 30 nap
 - b) A módosított vízjogi létesítési engedély megszerzésére irányuló kérelem elkészítése, benyújtása az illetékes hatósághoz, az engedélyeztetési eljárás lefolytatása megrendelő meghatalmazottjaként, tervező saját költségén.
Határidő: A Közbenső Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány jóváhagyásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 nap az engedély iránti kérelem benyújtására.
 - c) A létesítmények kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának (közbeszerzési műszaki leírás, tervdokumentáció, szabványjegyzék, tájékoztató mennyiségek, stb. és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése (Tender terv), valamint a mérnök kiválasztása iránti közbeszerzési eljárás dokumentációjához műszaki leírás elkészítése.
Határidő: a jogerős létesítési engedély kézhezvételét követő 60 nap
 - d) Árazott költségvetés elkészítése 4 pld.-ban az építési beruházás becsült értékének meghatározása érdekében.
Határidő: a jogerős létesítési engedély kézhezvételét követő 60 nap
 - e) Tervezés során együttműködés a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítőivel, részükre a szükséges, irány és szükség szerinti adat, illetve információszolgáltatás a dokumentációban írt tartalommal és követelményekkel.

Határidő: 2010. 03. 30-ig folyamatos

3. Vállalkozót a feladatok ellátásáért ellenszolgáltatásként vállalkozási díj illeti meg, amelynek összege a közbeszerzési eljárás eredményeként megállapított nettó 7.750.000,- Ft + 25 % ÁFA 1.937.500,- Ft = bruttó 9.687.500,- Ft, azaz kilencmillió-hatszáznyolcvanhétezer-ötszáz 00/100 forint. A vállalkozási díj fix átalányár, amely magában foglalja a nyújtott szolgáltatás teljes ellenértékét, vagyis vállalkozó költségeit is. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése az esedékessé vált, a megrendelőnek címzett és benyújtott számla alapján átutalással történik oly módon, hogy megrendelő a számla befogadását követő 30 napon belül kiegyenliti, a beruházási költség önerejével arányos részt (nettó 15 %) és a teljes bruttó számlaösszeg ÁFA tartalmát. Ezt követően a számlát elszámolással a közreműködő szervezethez továbbítja, amely a szerződés keltét követő 60 napon belül az ellenszolgáltatás támogatásból fedezett többi részét (nettó 85 %) szállítói kiegyenlítésként, a vállalkozó részére közvetlenül átutalja. A kifizetés határidejébe a kifizetés késedelemhez esetlegesen tartozó hiánypótlási időtartam nem számít bele. Az ajánlati kiírási dokumentációban megjelölt egyes feladatok befejezése után vállalkozó jogosult az addig teljesítéssel arányos részszámlát benyújtani, jelen szerződéshez mellékelt számlázási ütemterv szerint.
Felek tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2009. február 15. napjától hatályos 36/A § értelmében a megbízó és a megbízott között, valamint a megbízott és alvállalkozója között kifizetés csak 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás benyújtása után történhet, vagy ha megbízott szerepel az APEH által közzétett köztartozásmentes adózók listáján.
4. A vállalkozási díj fix ár, tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között az esetlegesen a szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek), védjegyek, szerzői jogok továbbtervezéshez szükséges vagyoni jogainak megszerzéséért fizetendő díjat, a hatósági engedélyek beszerzése iránti eljárások költségeit és díjait is.) A vállalkozási díj tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. A vállalkozói díj fejében megrendelő megszerzi a szolgáltatott tervek további felhasználásának, továbbtervezésének jogát is.
5. Megrendelő részéről vállalkozó felé utasítási, ellenőrzési, beszámoltatási jogkörrel a polgármester rendelkezik. Folyamatos kapcsolattartásra kijelölt személy megrendelő részéről Boros István a Társulási Tanács elnöke, vállalkozó részéről ifj. Major Ferenc ügyvezető igazgató.
6. A Vállalkozót a jelen Szerződésben határidőhöz kötött kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli, kivéve, ha a késedelmet Megrendelő vagy vis maiornak minősülő körülmény okozza. Kötbér szankcióval terhelt határidő mulasztások az alábbiak:
 - a) Az engedélyes tervdokumentáció szolgáltatása, illetve a közműgazdák nyilatkozatának beszerzésére irányuló eljárás megindítása, a határidő (szerződéskötést követő 30. nap) lejártát követő 8. naptól.
 - b) A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem benyújtása, a határidő (közbenső RMT jóváhagyásáról szóló értesítés vételét követő 8. nap) lejártát követő 8. naptól.
 - c) A tenderdokumentáció szolgáltatása, a határidő (a jogerős vízjogi létesítési engedély kézbesítését követő 60. nap) lejártát követő 8. naptól.

Melléklet


„Tuzsér – Komoró települések szennyvízközmű fejlesztési projekt”
részét képező műszaki tervezési feladatok ellátására kötött tervezési vállalkozási szerződéshez

Számlázási ütemezés

Számla jellege	Elvégzett feladat és számla esedékessége	Ellenérték (nettó számlaösszeg)
Részszámla	Vízjogi létesítési engedélyes terv beadása engedélyeztetésre Hatósági átvétel igazolást követő első munkanap	Vállalási ár 25 %-a 1.937.500,- Ft
Részszámla	Jogerős módosított vízjogi létesítési engedély átadása Jogerős módosított vízjogi létesítési engedély megrendelő részére történő átadást követő első munkanap	Vállalási ár 10 %-a 775.000,- Ft
Részszámla	Kivitelező kiválasztására vonatkozó tenderdokumentáció átadása Tenderdokumentáció és árazott költségvetés átadását követő első munkanap	Vállalási ár 55 %-a 4.262.500,- Ft
Végszámla	RMT készítéséhez adatszolgáltatás RMT KSZ általi jóváhagyását követő első munkanap	Vállalási ár 10 %-a 775.000,- Ft

Összesen: 7.750.000,-Ft

Komoró, 2009. szeptember 16.



KÖZMŰTÉRV-M 93
Víz- és Szennyvízüzemi Társulás
1421 437-20
1421 437-20
1421 437-20

Vállalkozó